

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Δ\Α02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	1.000	7,60	7.600,00	
2	Ισοπέδωση και μόρφωση επιφάνειας οδών	ΝΑΟΔΟ Δ\Α17.ΣΧΑΝ	2	ΟΔΟΝ 1420	m2	9.000	0,19	1.710,00	
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	3	ΟΙΚ 2226	m3	5	71,72	358,60	
4	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\22.04	4	ΟΙΚ 2222	m3	10	33,20	332,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								10.000,60	10.000,60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υλικό αμμοχαλικοστρώσεων αγροτικών οδών	ΝΑΟΔΟ Δ\Α19.1ΣΧΑΝ	5	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	800	12,88	10.304,00	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Δ\Γ02.1	6	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	570	18,86	10.750,20	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								21.054,20	21.054,20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους (0,06x0,25)	ΝΑΟΔΟ Δ\Β51.2ΣΧΕΤ	7	ΟΔΟΝ 2921	m	770	6,51	5.012,70	
2	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΝΑΟΔΟ Δ\Β29.3.1	8	ΟΔΟΝ 2532	m3	25	94,00	2.350,00	
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	9	ΟΙΚ 3816	m2	70	15,30	1.071,00	
4	Ξύλινοι πάσσαλοι περίφραξης 1,50μμ	ΝΑΠΡΣ Β02.1ΣΧΑΝ	10	ΟΙΚ 5105	m	1.050	4,50	4.725,00	
5	Περίφραξη με σύρμα γαλβανιζέ Νο 15	ΝΑΟΔΟ Δ\Ε05.10.ΣΧΑΝ	11	ΥΔΡ 6812	Kgr	550	1,64	902,00	
6	Περίφραξη με συρματόπλεγμα γαλβανιζέ 1,50μ ύψους	ΝΑΟΔΟ Δ\Ε05.12.ΣΧΑΝ	12	ΥΔΡ 6812	μμ	510	10,00	5.100,00	
7	Άρδευση	ΝΑΠΡΣ Η08.7ΣΧ	13	ΠΡΣ 5522	TEM	1	5.000,00	5.000,00	
8	ΞΥΛΙΝΟΣ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΚ/ΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΔΙΑΣΤ.ΠΕΡΙΠΟΥ 1,50x2,00x1,00	ΝΑΟΙΚ Α\52.76.01ΣΧΕ	14	ΟΙΚ 2112 5% ΟΙΚ 3215 20% ΟΙΚ 4521.1 5% ΟΙΚ 6522 10% ΟΙΚ 7131 10% ΟΙΚ 7331 10% ΟΙΚ 7701 15%	TEM	79	210,00	16.590,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								40.750,70	40.750,70
Σε μεταφορά									
									71.805,50

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								71.805,50
							Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	71.805,50 12.924,99
							Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	84.730,49 12.709,57
							Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		97.440,06 120,91
							Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	97.560,97 22.439,02
							Γενικό Σύνολο		119.999,99
							Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		120.000,00

17/12/2012
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
17/12/2012
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ