

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	μ3	980	4,38	4.292,40	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								4.292,40	4.292,40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ01.1	2	ΟΔΟΝ 3121Β	μ3	600	15,34	9.204,00	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ02.1	3	ΟΔΟΝ 3211Β	μ3	250	15,64	3.910,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								13.114,00	13.114,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ29.3.1	4	ΟΔΟΝ 2532	μ3	3	94,00	282,00	
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ51.1ΣΧΑΝ	5	ΟΔΟΝ 2921	μ	10	7,70	77,00	
3	Φρεάτιο υδροσυλλογής μονού ανοίγματος	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ66.8ΣΧΑΝ	6	ΟΙΚ 2548	μ3	2	390,00	780,00	
4	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου υδροσυλλογής, ή παροχής ύδρευσης, ή φρεατίου επίσκεψης ή ΟΤΕ. ή ΔΕΗ κλπ.	ΝΑΥΔΡ ΑΙ16.07.1ΣΧ	7	ΥΔΡ 6732	τεμ	2	105,00	210,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								1.349,00	1.349,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Κοπή ασφαλτι/δέματος	ΝΑΟΔΟ ΔΙΔ01	8	ΟΙΚ 2269Α	μ	40	0,99	39,60	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΔΙΔ04	9	ΟΔΟΝ 4120	μ2	1.400	0,42	588,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΔΙΔ03	10	ΟΔΟΝ 4110	μ2	2.950	1,48	4.366,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΔΙΔ08.1	11	ΟΔΟΝ 4521Β	μ2	3.850	5,55	21.367,50	
5	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΝΑΥΔΡ ΑΙ4.09.ΣΧΕΤ	12	ΟΔΟΝ 4521Β	μ2	20	18,40	368,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								26.729,10	26.729,10
Σε μεταφορά									
									45.484,50

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								45.484,50
							Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	45.484,50 8.187,21
							Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	53.671,71 8.050,76
							Αθροισμα Πρόβλεψη απολογιστικών		61.722,47 13.000,00
							Αθροισμα Κατ' εκτίμηση κονδύλι		74.722,47 2.340,00
							Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		77.062,47 173,30
							Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	77.235,77 17.764,23
							Γενικό Σύνολο		95.000,00

02/10/2012
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
02/10/2012
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ