



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Βερμίου 2 & 1^{ης} Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας : 66133 Δράμα
Πληροφορίες : Ι. Κασκαμτζής
Τηλέφωνο : 2521350613
Email : ikask@dimosdramas.gr

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας Δήμου
Δράμας

Αρ. Μελέτης 05/2024

CPV	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%
72212224-5 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων	9.300,00 €

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά την δημιουργία νέας ιστοσελίδας Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τα παρακάτω (τα ποσά συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%):

CPV	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ
72212224-5 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων	Δημιουργία νέας ιστοσελίδας Δήμου Δράμας	7.500,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	7.500,00 €
	ΦΠΑ 24%	1.800,00 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.300,00 €

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. **10.6162.26** «Δημιουργία νέας ιστοσελίδας Δήμου Δράμας» των προϋπολογισμών του Δήμου μας οικ. έτους 2024 και 2025 και συγκεκριμένα σύμφωνα με την Πολυετή απόφαση Δημάρχου με αριθ. πρωτοκόλλου 36602/16-10-2024 (ΑΔΑ: 630ΜΩ9Μ-ΣΔΥ) το οποίο κατανέμεται στα έτη **2024** στο ποσό των 0 € και στο **2025** στο ποσό των **9.300,00€**

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Σκοπός της Πρότασης

Η ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας (dimos-dramas.gr) είναι ο κύριος ψηφιακός κόμβος επικοινωνίας του Δήμου για τους δημότες και τους επισκέπτες. Στόχος της παρούσας τεχνικής μελέτης είναι η αναβάθμιση της ιστοσελίδας μέσω της εγκατάστασης ενός νέου θέματος που θα βελτιώσει την εικόνα, την εμπειρία χρήστη, την προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ, καθώς και τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της μέσω τακτικών ενημερώσεων και συντήρησης.

Η αναβάθμιση θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός σύγχρονου θέματος της επιλογής σας. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις της πλατφόρμας WordPress και των προσθέτων για καλύτερη λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Θα γίνεται συνεχή συντήρηση του WordPress, του θέματος και των προσθέτων για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ιστοσελίδας, διατηρώντας τη σε βέλτιστη κατάσταση.

2. Υφιστάμενη Κατάσταση της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τα οποία επιβραδύνουν την απόδοση και δυσκολεύουν την εμπειρία χρήστη:

Χαμηλή ταχύτητα φόρτωσης: Ορισμένες σελίδες φορτώνουν αργά, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η εμπειρία χρήστη και η κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης.

Περιορισμένες δυνατότητες προσβασιμότητας (WCAG): Η ιστοσελίδα δεν πληροί πλήρως τα πρότυπα WCAG, κάτι που εμποδίζει άτομα με αναπηρίες από την εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Δυσκολία διαχείρισης περιεχομένου και ενημερώσεων: Η διαχείριση του περιεχομένου είναι περίπλοκη λόγω της χρήσης του παλιού Classic Editor και των ξεπερασμένων προσθέτων.

Παρωχημένες τεχνολογίες: Το CMS και πολλά από τα πρόσθετα είναι ξεπερασμένα, γεγονός που μειώνει την ασφάλεια και την απόδοση της ιστοσελίδας.

3. Προτεινόμενες Αναβαθμίσεις

• Εγκατάσταση Νέου Θέματος

Η εγκατάσταση ενός νέου θέματος στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας είναι κρίσιμη για τη βελτίωση της εμφάνισης και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Το νέο θέμα θα επιφέρει αισθητικές βελτιώσεις, ενώ θα βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης και τη φιλικότητα προς τους χρήστες. Συγκεκριμένα:

• Βελτιστοποίηση UX (User Experience):

Το νέο θέμα θα είναι σχεδιασμένο με επίκεντρο τον χρήστη, προσφέροντας πιο ευχάριστη και ομαλή πλοήγηση, καθώς και καλύτερη προβολή του περιεχομένου.

• Responsive Design:

Το θέμα θα είναι πλήρως προσαρμόσιμο σε κινητές συσκευές, εξασφαλίζοντας ότι η ιστοσελίδα θα αποδίδει εξίσου καλά σε κάθε συσκευή και ανάλυση.

• Βελτίωση SEO:

Το νέο θέμα θα είναι φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO-friendly), διασφαλίζοντας ταχύτερη φόρτωση σελίδων και καλύτερη κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης.

- **Συμμόρφωση με Πρότυπα WCAG:**

Η αναβάθμιση θα συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα προσβασιμότητας WCAG, ώστε η ιστοσελίδα να είναι εύκολα προσβάσιμη από όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες.

4. Χρήση Elementor Builder

Ο Elementor Builder θα ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας για να διευκολύνει τη διαχείριση και προσαρμογή του περιεχομένου από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Το Elementor είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία δημιουργίας ιστοσελίδων στον κόσμο και προσφέρει:

- **Drag-and-Drop Interface:**

Επιτρέπει την εύκολη δημιουργία και προσαρμογή σελίδων, χωρίς την ανάγκη κώδικα, με απλή μεταφορά και απόθεση στοιχείων (blocks).

- **Widgets και Add-ons:**

Προσφέρει πλήθος widgets, τα οποία μπορούν να προστεθούν εύκολα στις σελίδες για δημιουργία διαδραστικών στοιχείων, όπως φόρμες επικοινωνίας, εικόνες, sliders, galleries κ.λπ.

- **Responsive Design:**

Το περιεχόμενο που δημιουργείται μέσω του Elementor είναι πλήρως προσαρμόσιμο σε όλες τις συσκευές, εξασφαλίζοντας ότι οι σελίδες αποδίδουν εξίσου καλά σε κινητές συσκευές και επιτραπέζιους υπολογιστές.

- **Live Editing:**

Το εργαλείο επιτρέπει τη ζωντανή επεξεργασία του περιεχομένου, βλέποντας άμεσα τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα.

Η χρήση του Elementor θα επιτρέψει στους διαχειριστές της ιστοσελίδας να ενημερώνουν και να προσαρμόζουν το περιεχόμενο εύκολα, βελτιώνοντας την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα διαχείρισης.

5. Προσβασιμότητα (Accessibility)

Η συμμόρφωση της ιστοσελίδας με τα πρότυπα προσβασιμότητας WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) είναι κρίσιμη για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, μπορούν να πλοηγηθούν και να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα χωρίς προβλήματα. Το νέο θέμα που θα εγκατασταθεί θα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα και θα περιλαμβάνει:

- **Πλοήγηση με Πληκτρολόγιο:** Η ιστοσελίδα θα είναι πλήρως πλοηγήσιμη μέσω πληκτρολογίου, κάτι που είναι απαραίτητο για χρήστες με κινητικές αναπηρίες.

- **Συμβατότητα με Αναγνώστες Οθόνης:** Όλα τα σημαντικά στοιχεία και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι δομημένα με ARIA labels και άλλες προδιαγραφές που θα επιτρέπουν σε αναγνώστες οθόνης να περιγράψουν το περιεχόμενο με ακρίβεια.

- **Αυξημένη Οπτική Αντίθεση:** Τα κείμενα και τα γραφικά θα είναι εμφανή και ευανάγνωστα με χρήση κατάλληλης αντίθεσης για άτομα με προβλήματα όρασης.
- **Μεγέθη Κειμένων και Στοιχείων:** Το κείμενο θα είναι ρυθμιζόμενο σε μέγεθος για εύκολη ανάγνωση από όλους τους χρήστες.

6. Ασφάλεια Ιστοσελίδας

Ενημερώσεις WordPress (Από την Έκδοση 6.5 έως την 6.6.2)

Οι συνεχείς ενημερώσεις του WordPress είναι κρίσιμες για τη διατήρηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Από την έκδοση 6.5 έως την πιο πρόσφατη 6.6.2, οι ενημερώσεις περιλάμβαναν σημαντικές βελτιώσεις, όπως:

- WordPress 6.5.0 (Απρίλιος 2024): Ενσωμάτωση νέων λειτουργιών στον Gutenberg Editor για βελτιωμένη επεξεργασία μπλοκ και προσθήκη υποστήριξης για PHP 8.3. Βελτιώσεις ασφαλείας στη διαχείριση REST API.
- WordPress 6.5.2 (Απρίλιος 2024): Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις ταχύτητας για καλύτερη απόδοση και διαχείριση πολυμέσων.
- WordPress 6.5.3 - 6.5.5 (Μάιος - Ιούνιος 2024): Βελτιώσεις στη διαχείριση αρχείων πολυμέσων, διορθώσεις ασφαλείας και προσθήκες για καλύτερη διαχείριση blocks.
- WordPress 6.6.0 (Ιούλιος 2024): Αναβαθμίσεις στα widgets και βελτιώσεις στην CSS συμβατότητα για καλύτερη εμφάνιση και απόδοση του ιστότοπου. Διορθώσεις στον επεξεργαστή Gutenberg για μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του περιεχομένου.
- WordPress 6.6.2 (Σεπτέμβριος 2024): Επισκευές σφαλμάτων στον πυρήνα και στον επεξεργαστή μπλοκ, που ενισχύουν τη συνολική σταθερότητα και ασφάλεια της πλατφόρμας.

Η διασφάλιση ότι το WordPress και τα πρόσθετα θα παραμένουν ενημερωμένα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους συνεργασίας μας είναι κρίσιμη για την αποτροπή ευπαθειών και τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης.

7. Διαχείριση Πρόσθετων

Πέρα από τις ενημερώσεις του WordPress, η ιστοσελίδα θα επωφεληθεί από την αναβάθμιση και αντικατάσταση παρωχημένων πρόσθετων με πιο σύγχρονες λύσεις. Μερικά από τα παρωχημένα πρόσθετα θα αφαιρεθούν και θα αντικατασταθούν με άλλα που προσφέρουν καλύτερη λειτουργικότητα και ασφάλεια, όπως:

- Rank Math Pro: Για βελτιωμένη διαχείριση SEO, αντικαθιστώντας το Yoast SEO.

- Really Simple SSL: Για καλύτερη διαχείριση του SSL πιστοποιητικού και βελτιστοποίηση της ασφάλειας.
- WP Rocket: Για caching και βελτίωση της ταχύτητας φόρτωσης των σελίδων.

Αυτά τα πρόσθετα θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της ιστοσελίδας, ενώ θα εξασφαλίσουν καλύτερη απόδοση και φιλικότητα προς τους χρήστες.

8. SEO Βελτιστοποίηση

Περισσότερες Δυνατότητες

Το Rank Math προσφέρει περισσότερες δυνατότητες συγκριτικά με το Yoast SEO. Για παράδειγμα:

- Παρακολούθηση 404 σελίδων.
- Διαχείριση ανακατευθύνσεων.
- Βελτιστοποίηση πολλαπλών λέξεων-κλειδιών.
- Ενσωμάτωση με Google Search Console.
- Προχωρημένα rich snippets για SEO.

Ελαφρύτερο και πιο Γρήγορο Plugin

Το Rank Math είναι ελαφρύτερο και λιγότερο απαιτητικό σε πόρους σε σχέση με το Yoast SEO, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα της ιστοσελίδας σας. Αυτό είναι κρίσιμο για την εμπειρία χρήστη και το SEO.

Πολυπλοκότερη Ανάλυση SEO

Το Rank Math παρέχει ανάλυση SEO με περισσότερα εργαλεία και ενδείξεις για τη βελτιστοποίηση της σελίδας σας, ενώ υποστηρίζει και περισσότερες λέξεις-κλειδιά για κάθε σελίδα.

Ευκολότερη Χρήση

Το περιβάλλον χρήσης του Rank Math θεωρείται πιο φιλικό και πιο εύκολο στη χρήση, με έναν πιο καθαρό και μοντέρνο σχεδιασμό. Επίσης, προσφέρει έναν οδηγό ρύθμισης (setup wizard) που καθοδηγεί τον χρήστη βήμα-βήμα για την αρχική εγκατάσταση, χαρακτηριστικό το οποίο θα σας διευκολύνει μελλοντικά στο πέρασμα υλικού.

Προηγμένα Analytics και Ενσωμάτωση με Google Tools

Το Rank Math προσφέρει ενσωμάτωση με το Google Analytics και το Google Search Console απευθείας από τον πίνακα διαχείρισης του WordPress, δίνοντάς σας άμεση πρόσβαση σε δεδομένα επισκεψιμότητας και απόδοσης χωρίς την ανάγκη ξεχωριστών εργαλείων ή πρόσθετων.

Βελτιωμένη Υποστήριξη για Schema Markup

Το Rank Math διαθέτει προηγμένη υποστήριξη για schema markup, διευκολύνοντας τη δημιουργία δομημένων δεδομένων για πλούσια αποσπάσματα (rich snippets). Αυτό μπορεί να ενισχύσει την εμφάνιση της ιστοσελίδας σας στα αποτελέσματα αναζήτησης, οδηγώντας σε αυξημένα CTR (Click Through Rates).

9. Χρονοδιάγραμμα

Η διαδικασία αναβάθμισης της ιστοσελίδας θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις **συνολικού χρόνου τριών (3) μηνών**:

- Σχεδιασμός: 6 εβδομάδες. Περιλαμβάνει εγκατάσταση Wordpress και θέματος σε server της εταιρίας μας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της βασικής δομής και της αρχικής σελίδας. Τον καθορισμό των απαιτήσεων προσβασιμότητας και την επιλογή των απαραίτητων προσθέτων.
- Ενσωμάτωση: 5-7 ημέρες. Εγκατάσταση plugin για σύντομα κοντά σας, με εμφάνιση των απαραίτητων πληροφοριών που θα μας υποδείξετε. Ενσωμάτωση του καινούργιου θέματος, εγκατάσταση των υπόλοιπων plugins.
- Δοκιμές και Βελτιστοποίηση: 5 εβδομάδες. Πραγματοποίηση τελικών δοκιμών για έλεγχο προσβασιμότητας, ταχύτητας φόρτωσης και ασφάλειας. Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις όπου χρειάζεται.

10. Κόστος

Υπηρεσίες Κατασκευής Ιστοσελίδας (WordPress)

- Δημιουργία της βασικής δομής της ιστοσελίδας σε μία γλώσσα (Ελληνικά) με χρήση template.
- Προγραμματισμός για δυνατότητα αυτόματης μετατροπής της ιστοσελίδας για πλοήγηση στα κινητά τηλέφωνα & tablets (responsive design).
- Εκπαίδευση διαχείρισης της ιστοσελίδας στο τέλος του έργου, για να μπορείτε να είστε σε θέση να κάνετε τις οποιεσδήποτε ανανεώσεις άμεσα και εύκολα.
- Αλλαγή θέματος (theme).

- Αναβάθμιση WordPress στην πιο νέα έκδοση ώστε να τρέχουν όλα ομαλά
- Αναβάθμιση όλων των plugins που υπάρχουν
- Διαγραφή plugins που δεν χρειάζονται
- Έξτρα εγκαταστάσεις και αγορές plugin που θα αντικαταστήσουν plugins τα οποία είναι λιγότερο αποδοτικά
- Όλες οι λειτουργίες που έχει η σελίδα αυτήν την στιγμή θα συνεχίσουν να υφίστανται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κ.Α. 10.6162.26

CPV	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ
72212224-5 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων	Δημιουργία νέας ιστοσελίδας Δήμου Δράμας	7.500,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	7.500,00 €
	ΦΠΑ 24%	1.800,00 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.300,00 €

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. **10.6162.26** «Δημιουργία νέας ιστοσελίδας Δήμου Δράμας» των προϋπολογισμών του Δήμου μας οικ. έτους 2024 και 2025 και συγκεκριμένα σύμφωνα με την Πολυετή απόφαση Δημάρχου με αριθ. πρωτοκόλλου 36602/16-10-2024 (ΑΔΑ: 630ΜΩ9Μ-ΣΔΥ) το οποίο κατανέμεται στα έτη **2024** στο ποσό των 0 € και στο **2025** στο ποσό των **9.300,00€**

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της υπηρεσίας

Η υπηρεσία αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας μέσω της εγκατάστασης ενός νέου θέματος που θα βελτιώσει την εικόνα, την εμπειρία χρήστη, την προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ, καθώς και τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της μέσω τακτικών ενημερώσεων και συντήρησης.

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσα νομοθεσία.

Στην παρούσα υπηρεσία ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις,

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
2. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006).
3. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
4. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

ΑΡΘΡΟ 3 Οικονομική προσφορά

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 4 Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιδεικνύει την πρόοδο της δημιουργίας-αναβάθμισης της ιστοσελίδας όταν ολοκληρώνεται ένα από τα στάδια του χρονοδιαγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 5 Χρονοπρογραμματισμός Υπηρεσιών

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας υποχρεούται να υπακούσει στις εντολές του Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών εάν παρίσταται ανάγκη να γίνει αλλαγή του προγραμματισμένου χρόνου υπηρεσιών.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση παροχής υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 6 Κριτήριο κατακύρωσης

Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.**

ΑΡΘΡΟ 7 Πληρωμές Αναδόχου

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς τις υπηρεσίες που παραδίδονται, θα βεβαιώνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Το εκάστοτε εκδιδόμενο τιμολόγιο θα εξοφλείται πλήρως (100%) μετά από την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών που παραδόθηκαν (άρθρο 200 παρ. 1-4 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 8 Αναθεώρηση τιμών

Το ποσό της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερό και αμετάβλητο σ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αυτής και δεν αναθεωρείται για κανένα λόγο.

Τόπος παράδοσης ορίζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Δράμας. Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Η Επιτροπή Παραλαβής θα πρέπει να πραγματοποιεί την παραλαβή των υπηρεσιών και την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισής τους, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9 Διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της.**

ΑΡΘΡΟ 10 Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια δεδομένων

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να μην ανακοινώνουν, διαθέτουν ή δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς των εργασιών συντήρησης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή

δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχουν λάβει και επεξεργάζονται στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών εκ μέρους τους. Ειδικότερα αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα παραπάνω υπερτερούν και επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας παροχής υπηρεσιών.

Δράμα, 17/10/2024

**Ο Συντάξας
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Τ.Π.Ε.**

Κασκαμτζής Ιωάννης

**Θεωρήθηκε
Ο εκτελών χρέη Αναπλήρωσης Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής**

**Ο Αν. Προϊστάμενος
του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης &
Οργάνωσης**

Δημήτριος Παπούλιας