

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	600	7,60	4.560,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								4.560,00	4.560,00	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ02.1	2	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	70	21,16	1.481,20		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								1.481,20	1.481,20	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ										
1	Τσιμεντόστρωση οδού με C 16/20	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ29.3.3ΣΧ	3	ΟΔΟΝ 2532	m3	165	150,00	24.750,00		
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	4	ΟΙΚ 3816	m2	10	15,30	153,00		
3	Σιδηρούς δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ30.3	5	ΥΔΡ 7018	Kgr	300	1,33	399,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								25.302,00	25.302,00	
								Αθροισμα	31.343,20	
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	5.641,78
								Αθροισμα	36.984,98	
								Απρόβλεπτα	15,00 %	5.547,75
								Αθροισμα	42.532,73	
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		556,70
								Αθροισμα	43.089,43	
								ΦΠΑ	23,00 %	9.910,57
								Γενικό Σύνολο		53.000,00

31/07/2012
Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
31/07/2012
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ