

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ02.1ΣΧ	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	100	4,66	466,00		
2	Ισοπέδωση και μόρφωση επιφάνειας οδών	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ17.1ΣΧΕΤ	2	ΟΔΟΝ 1420	m2	1.900	0,25	475,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								941,00	941,00	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	3	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	100	14,92	1.492,00		
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.1	4	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	80	14,92	1.193,60		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								2.685,60	2.685,60	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ										
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	5	ΟΔΟΝ 4110	m2	1.150	1,20	1.380,00		
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	6	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	1.150	7,90	9.085,00		
3	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΝΑΥΔΡ ΑΙ4.09.ΣΧΑΝ	7	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	10	25,10	251,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								10.716,00	10.716,00	
								Αθροισμα	14.342,60	
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	2.581,67
								Αθροισμα	16.924,27	
								Απρόβλεπτα	15,00 %	2.538,64
								Αθροισμα	19.462,91	
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		49,28
								Αθροισμα	19.512,19	
								ΦΠΑ	23,00 %	4.487,80
								Γενικό Σύνολο		23.999,99
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ		24.000,00
								Εγκ. 36/13-12-2001		

10/12/2013
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
10/12/2013
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ