

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	Γενικές Εκκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ02.1.ΣΧΕΤ	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	320	4,66	1.491,20		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								1.491,20	1.491,20	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	2	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	115	15,46	1.777,90		
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.1	3	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	380	15,46	5.874,80		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								7.652,70	7.652,70	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ										
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ04	4	ΟΔΟΝ 4120	m2	600	0,45	270,00		
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	5	ΟΔΟΝ 4110	m2	3.000	1,20	3.600,00		
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	6	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	3.600	7,90	28.440,00		
4	Αποκατάσταση- επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων (1 στρώσης ασφάλτου με κατασκευή βάσης)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.01.3.ΣΧΕΤ	7	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	30	13,88	416,40		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								32.726,40	32.726,40	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	41.870,30 7.536,65
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	49.406,95 7.411,04
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		56.817,99 92,58
								Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	56.910,57 13.089,43
								Γενικό Σύνολο		70.000,00

20/05/2015
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
20/05/2015
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ