ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Ν\Α02.1	ΟΔΟΝ 1123.Α	1	m3	50,00	4,66	233,00	
2	Ισοπέδωση και μόρφωση επιφάνειας οδών	ΝΑΟΔΟ Ν\Α17.1	ΟΔΟΝ 1420	2	m2	4.100,00	0,19	779,00	
	Σύνολο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**1.012,00**	**1.012,00**
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2	ΟΙΚ 6541	3	m2	6,00	133,00	798,00	
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	ΟΙΚ 6541	4	ΤΕΜ	116,00	34,50	4.002,00	
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 50 mm (2")	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε10.1	ΟΔΟΝ 2653	5	ΤΕΜ	45,00	40,09	1.804,05	
4	Τσιμεντόστρωση οδού με C 16/20 (1μ3)	ΝΑΟΔΟ Ν\Β29.3.5	ΟΔΟΝ 2532	6	m3	26,00	148,02	3.848,52	
	Σύνολο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							**10.452,57**	**10.452,57**
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	7	m3	410,00	14,92	6.117,20	
2	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α18.3	ΟΔΟΝ 1510	8	m3	820,00	9,42	7.724,40	
	Σύνολο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							**13.841,60**	**13.841,60**
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Αποκατάσταση- επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων πάχους 50mm	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.01.5	ΟΔΟΝ 4521Β	9	m2	55,00	22,39	1.231,45	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	10	m2	200,00	1,20	240,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	11	m2	200,00	7,90	1.580,00	
	Σύνολο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							**3.051,45**	**3.051,45**
							Σε μεταφορά		**28.357,62**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Άθροισμα						**28.357,62**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	5.104,37
			Άθροισμα						**33.461,99**
			Απρόβλεπτα					15,00%	5.019,30
			Άθροισμα						**38.481,29**
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						50,97
			Άθροισμα						**38.532,26**
			ΦΠΑ					24,00%	9.247,74
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**47.780,00**

28/11/2018	**28/11/2018**	**28/11/2018**
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ** **Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**	**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ** **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ