

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

**1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ**

- Ανακατασκευή του δρόμου νότια του ΟΤ 33
- Τσιμεντόστρωση πεζοδρομίου νότια του ΟΤ 30
- Ανακατασκευή του δρόμου δυτικά του ΟΤ 6 στον Βαθύλακο
- Διαγράμμιση του δρόμου από Μοναστηράκι προς Βαθύλακο

**2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ**

- Ανακατασκευή του δρόμου Βόρεια του ΟΤ 36
- Ανακατασκευή του δρόμου βόρεια των αγροτεμαχίων 3084-3087-3088
- Ανακατασκευή του δρόμου ΒΔ του ΟΤ 67 & βόρεια του ΟΤ 69
- Ανακατασκευή του δρόμου ΒΑ του ΟΤ 87
- Ασφαλτόστρωση του δρόμου μεταξύ των ΟΤ 18-39
- Κατασκευή τοιχίου ανατολικά του ΟΤ 18
- Ασφαλτόστρωση του δρόμου μεταξύ των ΟΤ 42-46
- Ανακατασκευή του δρόμου δυτικά των ΟΤ 119-110
- Τσιμεντόστρωση του δρόμου μεταξύ των ΟΤ 36-40
- Ανακατασκευή του δρόμου μεταξύ των ΟΤ 73-75
- Ανακατασκευή του δρόμου ΝΔ και νότια του ΟΤ 94

Το συνολικό κόστος του έργου βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο ποσό των 281.997,69 ευρώ (349.677,14 ευρώ με ΦΠΑ 24%) και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ με υπάρχουσα πίστωση 349.677,14 ευρώ.

(Κ.Α. 30.7323.34) CPV:45233120-6.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ο μελετητής

Ιωάννης Παπάζογλου  
Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ