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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται: 

 

Α. Ανακατασκευή οδοστρώματος και πεζοδρομίων (εργασίες εκσκαφών, 

οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης, σκυροδέτησης και πλακοστρώσεων κατά περίπτωση) 

 

1. της οδού Αγίου Κωνσταντίνου από την οδό Τσακάλωφ τμηματικά έως τη 

διασταύρωση Μαυρόβατου.  

2. της οδού Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Περικλέους έως την οδό Κόδρου.  

3. της οδού Ιπποκράτους από Ο.Τ. 247 έως Ο.Τ.  251. 

4.  της οδού νότια του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Αρκαδικό. 

5. της οδού Αγ. Βαρβάρας από  Ερυθρό Σταυρό τμηματικά έως την οδό 

Θεοτοκοπούλου και  την  οδό Γεωργίου Σταύρου από την οδό Αμύντα έως  την 

οδό 19ης Μαΐου. 

6. της οδού Περδίκα από την οδό Δωδεκανήσου έως  την οδό Παπαιωακείμ. 

7. της οδού Δ. Γούναρη  (από την οδό Κίτσου Τζαβέλα έως  την οδό Μελενίκου). 

8. τμήματος οδοστρώματος επί της οδού Ηφαιστίωνος Νότια του  O.T.242. 

9. τμήμα της οδού μεταξύ των οικισμών Ν.Αμισού και Αμπελακίων. 

10. τμήμα της οδού Δημοσθένους  από την οδό Κυδωνίων προς 5ο γυμνάσιο 

11.  της οδού  Θεογονίας στο Πανόραμα. 

12.  της οδού νότια του αγροτεμαχίου 753 αγροκτήματος Αρκαδικού.  

13. τμήμα της οδού Γαληνού από Φιλίππου έως Βεργίνας. 

14. νότια του Ο.Τ. 388 στην οδό Αδριανουπόλεως.  

15. της οδού Γράμμου από την οδό Γ.Παπανδρέου έως την οδό Φωκίωνος και στη 

συνέχεια την οδό Δοϊράνης  από την οδό Φωκίωνος έως την οδό Σκρά. 



Β. Διαμόρφωση οδού (εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης,  

σκυροδέτησης, και πλακοστρώσεων κατά περίπτωση)  

1. Στις περιοχές περιοχής Αμπελακίων - Ν. Αμισού - Αρκαδικού και Ν.Σεβάστειας 

(αγροτικές οδοί). 

2. Διαμόρφωση αγροτικής οδού δυτικά του γηπέδου Αρκαδικού 

3.  Χίου  με Λ. Στρατού.  

 

Γ. Ανακατασκευή πεζοδρομίων (εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας, σκυροδέτησης  

πλακοστρώσεων κατά περίπτωση)  

1. της οδού Ιωνίας στη Νέα Αμισό. 

2. επί της οδού Γαληνού από την οδό Φιλίππου έως την οδό Αδριανουπόλεως. 

3. της οδού Κεφαλληνίας από την οδό Φιλίππου έως την οδό Χελμού. 

4. πλησίον του 10ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας. 

5. περί του Ο.Τ.154 (Καποδιστρίου- Τσιμισκή-Βουλγαροκτόνου). 

6. επί της οδού Αβδήρων. 

7. πλησίον της διασταύρωσης της οδού  Δουμπέσα και Φιλικής Εταιρίας. 

8. τμήματος της οδού Περικλέους, από τη διασταύρωση της οδού Κ. Παλαιολόγου 

μέχρι την οδό Σωκράτους.  

9. στην πάροδο της οδού Ακροπόλεως στην περιοχή του Νοσοκομείου.  

10. πλησίον του 5ου Δημοτικού Σχολείου 

11. βόρεια του γηπέδου Αρκαδικού  και νότια του Δημοτικού σχολείου 

12. επί της οδού Κόδρου. 

13. ανατολικά και δυτικά του Δημοτικού Σταδίου Δράμας. 

14. επί της Κασσάνδρου (μεταξύ Εθν.Αμύνης και Θεμιστοκλέους). 

15. στην οδό Παρμενίωνος από Εθνικής Επαναστάσεως έως και Περσεφόνης 

(Ο.Τ.492Β,496,491). 

16. επί της Ελ Αλαμέιν.  

17. στην πλατεία Αμπελακίων . 

18. στην  περιοχή της Ευαγγελίστριας. 

19. επί της οδού Αδριανουπόλεως πλησίον του 1ου Δημοτικού Σχολείου. 

20. επί των οδών Βουλγαροκτόνου  και Β.Ηπείρου (Ο.Τ. 154). 

21. στην οδό Π. Διονυσίου (Ο.Τ .810,811).  

22. στην οδούς Νικομηδείας & εθν. Επαναστάσεως. 

23. στην Νέα Σεβάστεια. 



Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης οδών και τοποθέτησης αστικού  

εξοπλισμού (οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, κάδοι απορριμμάτων κλπ) σε διάφορες 

οδούς της πόλης. 

Ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών  θα είναι 20 μήνες. 

Το συνολικό κόστος του έργου βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο ποσό 

1.058.877,12 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)  και θα αντιμετωπισθεί από  πιστώσεις ΣΑΤΑ  ποσού 

1.058.877,12€ ευρώ. 

(Κ.Α. 30.7323.02)  CPV:45233120-6 

          
                                     Δράμα ,Μάιος 2025 
 
 
 
                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
                                          Η μελετητήρια 

 
                                                     

                                     Παπαδοπούλου Ελευθερία 
                                         Πολιτικός μηχανικός 
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