

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>										
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	μ3	2.200	7,60	16.720,00		
2	Ισοπέδωση και μόρφωση επιφάνειας οδών	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ17.ΣΧΑΝ	2	ΟΔΟΝ 1420	μ2	20.400	0,19	3.876,00		
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>20.596,00</b>	<b>20.596,00</b>	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>										
1	Υλικό αμμοχαλικοστρώσεων αγροτικών οδών	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ19.1ΣΧΑΝ	3	ΟΔΟΝ 3121Β	μ3	2.200	13,56	29.832,00		
2	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ02.1	4	ΟΔΟΝ 3211Β	μ3	2.200	18,86	41.492,00		
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>71.324,00</b>	<b>71.324,00</b>	
<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	91.920,00	16.545,60
<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00 %	108.465,60	16.269,84
<b>Αθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									124.735,44	467,81
<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ								23,00 %	125.203,25	28.796,75
<b>Γενικό Σύνολο</b>									<b>154.000,00</b>	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

9/05/2012  
Ο μελετητής

9/05/2012  
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ